TURKIYE SEKER FABRIKALARI A.$

ERCiS SEKER FABRIKASI

MERKEZ YER SILOSUNA CELIiK HASIRLI SAHA BETONU

YAPILMASINA AIT TEKNIK SARTNAME

1- iSIN KONUSU:
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Fabrikarmzda yer silosuna gelik hasirh saha betonu yapilmas igidir.

2- ISIN TARIFi

e

-
-~

-
0‘0

Fabrikamiz Merkez Silo Sahasina ilk defa olmak {izere elik hasirh saha betonu yapilmas: igin
konusunu olusturmaktadir. Isin vapilacag alan 4500 m*dir.

iki farkli alanda beton dokiilecektir. Ekli projeye gore imalat yapilacaktur.
Isin tamami +- %20 toleranshdir.

Yiiklenici sahay1 gorerek, gerekli inceleme ve &lgiimleri vaparak teklif vermesi esastir. Aksi
takdirde sorumluluk yiikleniciye aittir.

Oncelikle sahada gerekli kot diizenlemeleri, saha diizeltmeleri yapilacaktir (Greyder; kepge vs
ile) ve saha dokiime hazir hale getirilecektir.

Kullanilacak hazir beton TSE standartlarina ve CSB 15.150.1006 pozuna uygun olacak sekilde
C30/37 basing dayamum sinifinda dékiilecektir.

Yapilacak tiim imalatlar (hafriyat, stabilize dolgusu, serme sikigtirma, demir donatisi, kalip ve
beton isleri vs ) t £ % 20 toleransh’dur.

Saha betonuna uygulanacak egim % 2 olacak sekilde ayarlanacakur. Bu egim igin gerekli
reglaj, dolgu ve yarma (kazi) islerinin C5B 15.120.1001 poz tarifine gore yapilacag: da gbz
sniinde bulundurulacaktir ve bu isler, yiikleniciye aittir.

Saha diizeltme (reglaj) , dolgu ve kazi iglemleri i¢gin gerekli tiim teghizat (greyder, silindir vb.)
Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

idarenin belirledigi program dogrultusunda beton dokiim isi yapilacaktir.
Reton santrali ile beton dokiim isini yapacak olan Yiiklenici Firma koordineli gahgacaklardur.

Beton dokillecek saha, topografik élgiilendirme yapildiktan sonra verilen kotlara gbre beton
kalinig 25 cm olacaktur. (Bu dleiilendirme Yiiklenici Firma tarafindan belirlenen
topograf tarafindan yapilacaktir.)

Sikistinlmis dolgu mal

15.150.1003 pozuna uygu
Gagatay Bulut YANAR
Indaat MuRendisi

mesthin iistine 10 ¢m kalinhfinda C12/15 dayammnda CSB
' grobeton dokiilecektir.
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istenilen kotta egim (%2) verildikten sonra beton kalnlig sahanin her yerinde en az 25 cm
olacaktir. Betonun dokiilecegi alanda diizeltme ve efim igleri yapildiktan sonra 20 cm
kalinhginda dolgu malzemesi CSB 15.125.1010 pozuna uygun olarak temin edilip, serilip,
sulanip, sikigtinlacaktir. Bu balans malzemelerinin ingaat alamna temini, getirilmesi, serilmesi,
sulanmast ve sikigtirilmas: Yiiklenici Firmaya aittir.

Ano kahplan yapilacaktir. Anolar bir dolu bir bos olacak sekilde pompa ile beton
dokiilecektir.

Beton harci, bir ano igin yetmiyorsa, ano yarim olarak dékiiliir ve beton dik birakalir. Kalan
kismu ertesi giin tamamlamir.

Demir dosenen alana, kesinlikle beton mikserleri ve diger araclar girmeyecektir

Beton ilk olarak daldirma vibratérle sikistirihr. (Vibrator, betonun serilen ileri ucuna kadar
degil de 2 m. gerisine kadar daldinhr ki beton ileri yayilmadan sikigsin.) Saha betonlarinda
snemli bir hususu da ylizeyin piiriizsiiz ve stkignug olmasidir.

Beton dokiim esnasinda titresimli mastar, vibrator, yiizey vibratbrii ve disk (helikopter)
kullanarak sikistirma yapilacaktir.

Sabah ve aksam 12 giin siire ile beton sulanacaktir.

Beton yiizeyi titregimli mastar, helikopter (disk) perdahi ve helikopterin girmedigi yere gelik
mala perdahi yapilarak sikigtirma yapilacaktir.

Beton prizini aldiktan sonra, ertesi giin (2. glin) beton kalinliginin en az 2/3 kadar derz kesilir.

Teknik sartnamede yer almayan ancak genel uygulama veya standartlar kurallar gerefince
yapilmasinda  zorunluluk hasil olan imalatlar iicret talep edilmeden yapilacaktir.

Beton dokiimiinden sonra derz kesme iglemi uygulanacaktir. Bu derzler CSB 15.190.1005
pozuna uygun olarak yapilacaktir.

Celik hasir demir donatis1 TSE standartlarina uygun olup sehpalar iizerine konulacaktir.
Kesinlikle pash gelik hasir kullanilmayacaktir.

Kullamilacak gelik demir hasir dlgiileri: Q188/188, aralik 150/150 mm, gelik demir hasir gapt: 6
mm’lik ebadinda olacaktir.

Celik hasirlann mukavemetini daha iyi saglayabilmesi igin beton dokiilmesi esnasinda gelik
hasirlarin zemine temas etmemesi i¢in dnlem alinacaktir.

viiklenici kazi, dolgu ve reglaj islemleri sonucunda ¢ikan hafriyat Belediye'nin belirledigi
veya idarenin belirleyecegi dokiim sahasina bosaltacaktir. Yiiklenici bunun igin gerekli sayida
is makinasi bulunduracaktir.

sayfa2z/®




7
-~

L

.

Is bitiminde sahanin uygun gorillen noktalarindan karot 6rnekleri almip igin belirtilen teknik
slgiilerde yapilip yapilmadif kontrol edilecektir. Karot alma iglemleri igin masraflar Yiiklenici
Firma tarafindan karsilanacaktir.

Saha incelemesi vapildiktan sonra KGM/70.006 pozuna gore reglaj yapilacaktir.

is bitimine miiteakip is yaptigt mahallerdeki c¢evre temizligini yaparak iy yerini teslim
edecektir.

Kullanilacak biitiin malzemeler Yiiklenici Firma tarafindan temin edilecektir.

ihaleye katilacak Yiklenici Firma, yapim islerinde benzer is gruplari tebligi ekindeki BII, BIII
VEYA AXVIII GRUP’a ait belgeler kabul edilecektir.

3. DIKKAT EDIiLECEK BAZI HUSUSLAR

Ingaat iglerini yapacak personel konusunda bilgili ve tecriibe sahibi olacaktir.

Yiikleniciye kullanilmak {izere verilen malzemelerin ve arag gereclerin kendi kusuru ile hasara
ugratilmas: halinde yiiklenici fabrikamizca belirlenecek hasar bedelini ddeyecektir.

Yiiklenici yaptig is ve ¢ahistirdifn kisilerle ilgili is saghg ve giivenligi ile ilgili yonetmeliklere
kars1 sorumlu olacak ve ayrica yakininda ¢aliyma yapan ekiplere karsi da gerekli tedbirleri
alacaktir.

Yiiklenici Firma tarafindan galistirilan kigilerin kigisel koruyucu donammlar temin edilecektir.
(Emniyet kemeri, baret, eldiven, gozlilk, kaynak maskesi, toz maskesi, beton gozliigii vb.)
Firma caligtiracag iggilerin tam listesini ve niifus clizdam suretiyle birlikte tesekkiiliimiize
vermek zorundadur.

4- ISIN SURESI:
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Isin siiresi yiiklenicinin sézlesmeyi imzalayip ise basladi tarihten itibaren 30 (otuz) takvim
glintidiir.

Yiiklenici firma, isi zamamnda bitirilebilmesi i¢in yeterli sayida vasifli eleman bulundurmak
zorundadir.

% Yiiklenici firma, veterli sayida vasifli eleman bulundurmadi@ taktirde, ihale bedelinin= % 0,06

TL/ giin. (on binde alt1) oraninda gecikme cezasl kesilecektir.

Yiiklenici firma, sézlesmenin imza tarihine miiteakip 5 (bes) takvim giinii icinde yer teslimi ile
birlikte ise baglayacaktur.

[s mesai saatleri igerisinde (07:00-17:00) yapilacak olup, mesai saatleri dis1, resmi tatil ve hafta
sonlari ¢aligmas: Idarenin iznine bagli olacakur.

5.-DIGER HUSUSLAR:

& Masraflarn Yiiklenici Firma tarafindan karsilamak {zere idare tarafindan her 250 m?
betondan alinan 9 adet numune akredite olmug bir kuruluga beton mukavemet deneyleri igin
gonderil ‘é‘lftir,_
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Yiiklenici firma akredite olmus kurulustan aldifi beton sonu¢ raporlarim idareve teslim
edecektir. Bu is igin vapilacak biitiin masraflar Yiiklenici Firmaya aittir.

Beton Analiz sonug raporlarinin olumsuz ¢ikmasi halinde imalatin bir kismi veya tamanmu
kirdinlarak yeniden yaptirilacaktir. Bu durumda Yiiklenici Firma hi¢bir hak talebinde
bulunamayacaktir

Betonun nakli sirasinda dogabilecek herhangi bir is kazasindan tamamen Yiklenici firma
sorumludur.

Is glivenligi tedbirlerinin alinmasi ile ilgili tiim sorumluluk Yiiklenici Firmaya aittir,

Isi zamaninda bitirememesi halinde her gegen giin i¢in ihale bedelinin % 0,06 TL.(on binde
alt1) oraninda gecikme cezas: kesilecektir.

Havamn yagish oldugu giinlerde beton dékiilmeyecektir.

Idareden kaynaklanan aksamalar igin siire uzatimi verilecektir.

Malzemenin gecikmesi veya Idareden kaynaklanan aksamalar igin siire uzatim verilecektir.
Yapilan is teknik sartlara veya ihale sartlarina uymamas: halinde miiteahhit, yetkili kiginin
tarifine uygun olarak isi yeniden yapacak ve bu is i¢in herhangi bir bedel 6denmeyecektir.
Mesai saatleri dist galisma, hafta sonu galismasi ve tatil giinleri galigmasi Idarenin iznine
bagh olacaktir

insaat yapim esnasinda kaldirilan, bozulan veya hasar giren yol altyap, (elektrik
hatlar1 vb.) kaplamah alan, yesil alanlar vb. alanlar onceki haline getirilecek sekilde
onarlacaktir. Onarim yapilirken tahribata ugrayan Idareye ait tagmir ve tasinmaz
mallar eski haline getirilecek eger getirilemiyorsa yenisi yiiklenici firma tarafindan
temin edilecek ve Idareye teslim edilecektir.

Firmalar isi yerinde gérdiikten sonra teklif vereceklerdir.

Isi vapacak personellerin servis, bamnma vs. ihtiyaglan Yiklenici Firma tarafindan
kargilanacaktir.

Yiiklenici personelinin bir 6giin yemek ihtiyaci mesai giinlerinde fabrikamiz tarafindan
karsilanacaktir,

S6z konusu isler idarenin yetkili kisisi (Sef veya Miihendis) tarafindan yerinde gosterilip
ayrica tarif edilecektir. Teklifler kesinlikle bu islemden sonra verilecek ve istenilen gartlara
gire yapilacaktir.

Yiiklenici Firma, Teknik gartnamede belirtilen hususlan okudugunu, anladigini ve is yerini
yerinde gordiigiinii, teklif verdigi andan itibaren kabul etmis sayilacaktir.

6-TEKNIK PERSONEL

Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimas: gereken kriterler:
1. Organizasyon yapist ve personel durumuna iligkin belgeler:
Teknik Personel:

Adet

Pozisyonu Mesleki Unvam Mesleki Ozellikleri:

1

Santiye Sorumlusu Insaat Mi

Deneyimli

tﬂuﬁ!u AMES
n.é?\ Mihendis:

J




Yiiklenici, yukarnda adet ve mesleki unvani belirtilen teknik personeli is programina gire is baginda
bulundurmadif takdirde;

1 Adet Santiye Sefi  (Ingaat Mithendisi veya Mimar) 2000 TL/Giin

Ceza miiteakiben diizenlenecek ilk hak edisten kesilir.

Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk sayilacak mithendislik ve
mimarhk béliimleri:
(B) IL. ITI. Grup Isler veya (A) XVIII (Bina Isleri) Benzer is olarak kabul edilecektir.

Benzer ise denk sayilacak mithendislik veya mimarlik béltimleri:

Benzer ise denk sayilacak miihendislik veya mimarlik bilimleri: Ingaat Miihendisligi ve
Mimarhk Biliimleridir.

Is Deneyim Belgesi yerine Mezuniyet Belgelerini/Diplomalarim sunmak suretiyle ihaleye girecek olan
Miihendis ve Mimarlar igin, ihale konusu ig veya benzer islere denk sayilacak olan Mithendislik veya
Mimarlik béliimleri: INSAAT MUHENDISI veya MIMARDIR.

7- iS SAGLIGI ve GUVENLIGI :
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iS SAGLIGI VE GUVENLIGI KANUNU kapsamunda, alt igverenlerin is saghg ve
giivenligi tedbirlerini almakla yiikiimlil ve asil igverenine karg1 sorumludur.

Ercig Seker Fabrikasinda isi yapacak olan firma, ise baglamadan &nce yapilan igin
szelliklerine ve isin yapimui sirasinda kullamilacak malzemelerin yapisina gbre sorumlu
olduklar1 kontrol miihendislerine ve is giivenlifi uzmanina, is saghg ve glivenligi
kapsaminda gerekli tiim belgelerini bildirmekle yiikiimliidiir.

Yapilacak igin saghk ve giivenlik agisindan uygun olmasi igin gerekli tiim giivenlik
tedbirler alt isveren tarafindan saglanacaktir.

Seker fabrikasinda gorevli is glivenligi uzmanlannmin alt igverenin yaptigl isin
giivenliginden ve gerekli tiim 6nlemlerin alinmasim bildirmekle yiikiimludir.

Kanun kapsaminda is saghgn ve givenlifi agisindan eksiklik ve aksakhklann acil
durdurmay gerektirmesi veya yangin, patlama, ggme, kimyasal sizinti ve benzeri hayati
tehlike arz etmesine ragmen isveren tarafindan gerekli tedbirlerin ahnmamas: halinde, bu
durum isyeri hekimi veya is glivenligi uzmamnca, Caligma ve Sosyal Giivenlik
Bakanligi'na bildirilecektir.

isin yapimi sirasinda alt igveren diizenli olarak igin gtivenligi acisindan denetimlerde
bulunmali, tehlike arz eden durumlarda derhal gerekli miidahaleyi yapmakla ytikiimlidiir.
Alt isverenin is giivenligi agisindan miidahale edemedigi durumlarda asil igverene
bildirerek giivenlik &nlemlerinin alnmasin talep edebilir. Aksi takdirde olusacak 13
kazalarimn tiimiindep alt igverenfgorumludur.
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Isin yapildigs bélime gore, sorumlu miithendisler ig giivenligi agisindan denetim yapabilir
isin giivenli olmadifi durumlarda ve uygun gérmedigi kogullarda miidahale edebilir.

Is giivenligi tedbirlerini almayan alt igverenin i§ giivenlifi uzmaninca fotografla tespit
edildigi durumlarda her tespit igin para cezalari hak ediglerine yansitilacaktir. Aksi
durumlarda is giivenligi uzmam asil igvereni sorumlu tutarak tespit ve tneri defterine
yazacaktir.

Alt isveren iy saglifs ve giivenlifi kapsaminda seker fabrikasi kisim miihendislerine ve i3
giivenligi uzmanlarina ige baglamadan Once sunmasi gereken belgeleri sunmadan ige
bagladify tespit edilirse is glivenligi uzmam asil igvereni sorumlu tutar ve gerekli
grdiigiinde tespit ve oneri defterine yazar.

Alt isverenin is sagh@ ve giivenligi kapsaminda seker fabrikas: is giivenligi uzmanlarina ve
kisim miihendislerine bildirmesi gereken belgeler:

Caligma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg ISG-KATIP sistemi girig sézlesmeleri

Caliganlarin ig saghg ve giivenligi egitim aldifina dair belgeler. Egitimi veren uzmamn ve
doktorun imzal kagesi

Risk Degerlendirme Raporu

Acil Durum Plam

Calisanlann ise Giris Muayene Raporu ve Yapilan Saglik Tetkikler
Caliganlara Verilecek Olan Kigisel Koruyucu malzemeler

Yiiklenici yukandaki tiim sart ve kosullan kabul ederek isi bilim, sanayi, teknoloji ve
teknige uygun olarak yapacagin beyan eder.
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